

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**WYMIANA MOCOWANIA SUFITU PODWIESZONEGO**

**WARSZAWA, UL. CHOCIMSKA 28**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

INWESTOR : PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE  
ADRES INWESTORA : 00-791 WARSZAWA, UL. CHOCIMSKA 28  
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zaręba Rafał, Zaręba Janina  
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2014

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.01.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA MOCOWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH	1	6

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYMIANA MOCOWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH</b>						
1	Specyf d.1 S.00.00 i S01.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	4 862.36	
					<b>RAZEM</b>	<b>4 862.36</b>
2	Specyf d.1 S.00.00 i S01.00	KNR 2-02 0614-03 analogia R 0,4 ;S 0,0	Demontaż płyt sufitu podwieszonoego wraz z rastrami oświetleniowymi	m <sup>2</sup>		
			parter 22.61+1.49+21.48+3.03+7.06+3.73+39.98+4.51+33.24+4.17+16.22+5.33+17.43+21.55+23.36+19.81+17.38+15.99+7.36+15.71+5.49+7.03+1.6+26.77+8.46+9.03+22.22+10.37+16.87+10.1+27.69+13.3+58.1+9.08+45.71+14.99+2.25+19.35+8.8+12.85+14.58+15.89+13.24+15.72+16.38	m <sup>2</sup>	707.31	
			I piętro 23.47+24.64+5.93+23.03+2.66+17.72+15.44+13.01+21.56+30.33+16.02+11.58+9.94+10.19+21.89+11.73+20.46+13.92+24.45+10.43+16.49+9.89+16.08+7.56+24.4+6.02+7.78+1.94+22.4+7.4+9.18+1.74+24.2+10.47+17.82+10.55+1.16+13.92+6.76+22.25+11.22+19.25+13.44+25.33+7.58+19.89+27.56+41.34+54.92+32.91-36.0	m <sup>2</sup>	783.85	
			II piętro 23.62+1.22+23.74+6.88+16.16+3.27+58.07+33.97+29.33+20.59+17.95+24.89+23.51+16.78+14.95+48.02+21.19+49.05+7.82+17.26+6.28+7.75+1.79+24.87+7.39+9.4+1.6+22.56+11.46+24.45+11.51+19.14+14.48+1.28+14.32+7.15+11.96+22.31+14.36+20.45+6.84+26.4+29.0+19.04+32.75-42.67	m <sup>2</sup>	784.14	
			III piętro 30.96+24.76+23.96+7.2+19.22+13.62+16.41+19.97+17.57+16.72+31.44+1.64+17.78+22.23+20.67+19.75+25.18+11.96+26.75+17.21+6.35+7.21+1.8+68.62+7.25+8.45+1.34+39.98+11.93+45.81+14.78+36.06+14.66+8.42+14.58+0.54+14.74+2.96+14.36+7.81+6.81+23.07+29.76+20.86+19.5+27.58	m <sup>2</sup>	840.23	
			IV piętro 26.56+23.7+26.01+6.88+18.42+14.44+16.4+20.38+14.77+23.52+16.2+15.37+18.21+10.95+22.53+13.49+21.19+15.59+25.32+10.64+17.23+10.6+40.37+8.67+80.12+6.1+7.4+1.9+17.59+7.62+9.42+1.33+25.34+11.64+22.35+11.66+24.28+14.17+18.61+16.0+7.6+1.8+12.36+22.81+14.62+20.44+6.98+29.66+19.44+25.96	m <sup>2</sup>	874.64	
			V piętro 21.98+7.03+24.85+28.69+19.0+13.6+15.2+17.38+44.7+5.92+8.52+14.69+18.19+10.59+22.63+12.57+21.12+15.26+25.63+10.91+17.5+9.84+37.46+8.21+80.31+5.9+7.57+1.94+17.47+7.23+9.4+1.3+25.79+11.03+22.83+13.72+25.24+14.51+19.19+15.24+4.73+12.39+6.81+14.66+20.11+6.95+20.22+30.65+26.38+19.15	m <sup>2</sup>	872.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>4 862.36</b>
3	Specyf d.1 S.00.00 i S01.00	kalk. własna	Oczyszczenie płyt sufitu podwieszonoego z wełny mineralnej oraz rastrów oświetleniowych	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	4 862.36	
					<b>RAZEM</b>	<b>4 862.36</b>
4	Specyf d.1 S.00.00 i S01.00	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
			poz.2*2.5	szt.	12 155.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>12 155.90</b>
5	Specyf d.1 S.00.00 i S01.00	KNR 4-03 1016-07	Dostawa i montaż wieszaków sufitowych dwuhakowych z prętem z oczkiem na śruby typu Molly	szt.		
			poz.2*2.5	szt.	12 155.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>12 155.90</b>
6	Specyf d.1 S.00.00 i S01.00	KNR 2-02 0614-03 kalk. własna bez S	Montaż płyt sufitu podwieszonoego z wymianą na nowe płyty w ilości 1 szt /10 m2 wraz z montażem rastrów oświetleniowych i ich podłączeniem	m <sup>2</sup>		
			parter 22.61+1.49+21.48+3.03+7.06+3.73+39.98+4.51+33.24+4.17+16.22+5.33+17.43+21.55+23.36+19.81+17.38+15.99+7.36+15.71+5.49+7.03+1.6+26.77+8.46+9.03+22.22+10.37+16.87+10.1+27.69+13.3+58.1+9.08+45.71+14.99+2.25+19.35+8.8+12.85+14.58+15.89+13.24+15.72+16.38	m <sup>2</sup>	707.31	
			I piętro			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			23.47+24.64+5.93+23.03+2.66+17.72+15.44+13.01+21.56+30.33+16.02+11.58+9.94+10.19+21.89+11.73+20.46+13.92+24.45+10.43+16.49+9.89+16.08+7.56+24.4+6.02+7.78+1.94+22.4+7.4+9.18+1.74+24.2+10.47+17.82+10.55+1.16+13.92+6.76+22.25+11.22+19.25+13.44+25.33+7.58+19.89+27.56+41.34+54.92+32.91-36.0	m <sup>2</sup>	783.85	
			II piętro 23.62+1.22+23.74+6.88+16.16+3.27+58.07+33.97+29.33+20.59+17.95+24.89+23.51+16.78+14.95+48.02+21.19+49.05+7.82+17.26+6.28+7.75+1.79+24.87+7.39+9.4+1.6+22.56+11.46+24.45+11.51+19.14+14.48+1.28+14.32+7.15+11.96+22.31+14.36+20.45+6.84+26.4+29.0+19.04+32.75-42.67	m <sup>2</sup>	784.14	
			III piętro 30.96+24.76+23.96+7.2+19.22+13.62+16.41+19.97+17.57+16.72+31.44+1.64+17.78+22.23+20.67+19.75+25.18+11.96+26.75+17.21+6.35+7.21+1.8+68.62+7.25+8.45+1.34+39.98+11.93+45.81+14.78+36.06+14.66+8.42+14.58+0.54+14.74+2.96+14.36+7.81+6.81+23.07+29.76+20.86+19.5+27.58	m <sup>2</sup>	840.23	
			IV piętro 26.56+23.7+26.01+6.88+18.42+14.44+16.4+20.38+14.77+23.52+16.2+15.37+18.21+10.95+22.53+13.49+21.19+15.59+25.32+10.64+17.23+10.6+40.37+8.67+80.12+6.1+7.4+1.9+17.59+7.62+9.42+1.33+25.34+11.64+22.35+11.66+24.28+14.17+18.61+16.0+7.6+1.8+12.36+22.81+14.62+20.44+6.98+29.66+19.44+25.96	m <sup>2</sup>	874.64	
			V piętro 21.98+7.03+24.85+28.69+19.0+13.6+15.2+17.38+44.7+5.92+8.52+14.69+18.19+10.59+22.63+12.57+21.12+15.26+25.63+10.91+17.5+9.84+37.46+8.21+80.31+5.9+7.57+1.94+17.47+7.23+9.4+1.3+25.79+11.03+22.83+13.72+25.24+14.51+19.19+15.24+4.73+12.39+6.81+14.66+20.11+6.95+20.22+30.65+26.38+19.15	m <sup>2</sup>	872.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>4 862.36</b>